

KUVENDI KOMUNAL- GJILAN

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **30.03.2021**

Nr. i prokurimit	651-20-2311-5-1-1
Nr. i brendshëm	GL 651 20 021 511

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL- GJILAN		
Adresa Postare: SKENDERBEU		
Qyteti: GJILAN	Kodi postar: 60000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Salih Kqiku		Telefoni: 0280 321 217
Email: prokurimigjilan@rks-gov.net salih.kqiku@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://mail.rks-gov.net/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

**II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Ndërtimi i ri i stacionit të autobusëve**

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input checked="" type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Në stacionin e autobusëve në Komunën e Gjilanit		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë Po <input type="checkbox"/> Yo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Ndërtimi i ri i stacionit të autobusëve		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 45000000-7		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

E hapur E kufizuar Konkurruese me negociata Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

<input checked="" type="checkbox"/> Çmimi më i ulët apo <input type="checkbox"/> Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
--

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora Njoftimi paraprak Njoftimi për kontratë Publikimet e tjera data

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 30.03.2021

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 16

IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

Pas hapjes së tenderëve

- Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;
- Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;
- Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

Para hapjes së tenderëve

- Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

Autoriteti Kontraktues - Kuvendi Komunal Gjilan, anulon aktivitetin e prokurimit me aryetimin se Bazuar në Marrëveshjen për mbështetje financiare të projektit ' Ndërtimi i ri i Stacionit të Autobusëve'' nga skema e grantit për performancë komunale ndërmjetë MAPL-së, Komunës së Gjilanit dhe Helvetas SwissIntercooperation për pjesëmarrje në Grantin e Performancës Komunale si dhe Vendimin e Komisionit të Grantit të Performancës Komunale të datës 31.03.2020, me të cilën është arritur kjo marrëveshje me dt. 13.04.2020 ku sipas - Nenit 8 Afati i realizimit të projektit, sipas pika 1 të këtij neni projekti është dashur të përfundoj brenda vitit buxhetor 2020. Zyra e prokurimit pas pranimit të Kërkesës së datës 13.05.2020 për inicimin e procedurës së prokurimit dhe kompletimit të dokumentacionit të nevojshëm ka filluar përgaditjet për publikimin e këtij aktiviteti ku me dt. 29.05.2020 përmes platëformës elektronike e – prokurimi është dërguar për publikim Njoftimi për Kontratë, dhe sipas afateve ligjore janë zhvilluar të gjitha procedurat e prokurimit. Mirëpo, pasi që projekti nuk ka mundur të realizohet brenda afateve të parapara për shkakë të ankesave nga OE gjatë procedurave të tenderit të cilat kanë shkaktuar vonesa në realizimin e këtij projekti AK – bazuar në marrëveshjen e lartëpërmendur obligohet ta bëjë anulimin e këtij aktiviteti të prokurimit sepse nga buxheti komunal nuk mundë të realizohet ky

projekt i cili sipas vlerës së parashikur prej 760,278.18 €, sipas marrëveshjes Nenit 3 Vlera e projektit dhe mënyra e bashkëfinancimit pika 2. Shuma totale e ndarë nga GPK (mjete të MAPL-së) për vitin 2020 ka qenë e paraparë 430,423.00 €. Realizimi i këtij projekti për Buxhetin Komunal të Gjilanit është i pa përballueshëm, andaj AK – detyrohet ta bëjë anulimin e kësaj procedure të prokurimit.